



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"TORREGROTTA"
Comune di Torregrotta (Provincia di Messina)

Studio Tecnico Ing. Francesco DE GAETANO via Pio La Torre n°11 Olivarella (ME) P.I.01618240830 C.F. DGT FNC 63H18 H8420

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "S. QUASIMODO", SCUOLE DELL'INFANZIA "G. DELEDDA" E "V. BRANCATI" E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. ALIGHIERI".

PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO

AII. 8 QUADRO ECONOMICO E COMPETENZE TECNICHE

VISTI:

IL PROGETTISTA

Ing. Francesco De Gaetano



IL RUP

Dott.ssa Rosalia Scalia



DATA 01 DICEMBRE 2014

Dott. Ing. Francesco De Gaetano				Pag. 21
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Azione C1	1			92.147,31
Scuola media D.Alighieri	1	78.096,41		
Scuola dell'infanzia G.Deledda	2	14.050,90		
Azione C3	4			76.610,42
Scuola media D.Alighieri	4		48.285,28	
Tinteggiatura	4	30.198,95		
Spazi per la progettazione (Aula 3)	5	5.306,54		
Spazi per la progettazione (Aula 5)	6	5.306,54		
Spazi per la progettazione (Docenti)	6	7.473,25		
Scuola dell'infanzia G.Deledda	7		9.186,54	
Tinteggiatura	7	9.186,54		
Scuola dell'infanzia Brancati	8		8.151,46	
Tinteggiatura	8	5.080,83		
Sistemazione spazio verde	8	3.070,63		
Scuola elementare S.Quasimodo	9		10.987,14	
Azione C4	10			71.425,11
Scuola media D.Alighieri	10		19.866,45	
Porte Interne	10	19.866,45		
Scuola dell'infanzia G.Deledda	11		10.147,05	
Porte Interne	11	4.645,88		
Adeguamento bagni portatori di Handicap	11	5.501,17		
Scuola elementare S.Quasimodo	12		41.411,61	
adeguamento scale	12	3.208,34		
Adeguamento bagni portatori di Handicap	14	16.128,08		
Istallazione ascensore	15	21.088,82		
sportelli per il pubblico	16	986,37		
Azione C5	17			8.591,59
Scuola media D.Alighieri	17		8.591,59	
Salto in lungo	17	6.903,06		
Lancio del peso	18	515,82		
Fossa caduta salto in lungo e lancio del peso	19	1.172,71		

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	248.774,43
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (0,276684% sui lavori)		655,05	
Costo netto manodopera incluso nei lavori		28.044,30	
	a detrarre	28.699,35	€ 28.699,35
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 220.075,08
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Per IVA lavori 22%		54.730,37	
Per imprevisti < 5%		5.678,20	
Per I.V.A. imprevisti 22% di €5.678,20		1.249,21	
Per oneri di conferimento in discarica+I.V.A.: mc.31,538xq.18x€1.50x1,22		1.038,86	
Per oneri di conferimento in discarica di rifiuti speciali+I.V.A. mc.57.861xq.5,00x€18.00x1,22		6.353,14	
Per tassa Autorità di vigilanza		225,00	
Per parere sanitario		265,20	
Per oneri pubblicità gara		500,00	
Per competenze tecniche progettazione definitiva: €7.952,43x1,04x1,22		10.090,04	
Per competenze tecniche progettazione esecutiva: €7.195,06x1,04x1,22		9.129,09	
Per competenze supporto al RUP: €4.647,33x1,04x1,22		5.896,53	
Per competenze R.U.P. 0,25 del 2%		1.243,87	
Per assicurazione R.U.P		500,00	
Per competenze D.L. 0,25 del 2%		1.243,87	
Per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 0,10 del 2%		497,55	
Per collaudo tecnico-amministrativo - certificato reg. esec.0,05 del 2%		247,77	
Per spese organizzative e gestionali		2.116,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		101.004,70	101.004,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 349.779,13

TORREGROTTA li 01/12/2014

IL PROGETTISTA

AZIONE C1

INTERVENTO	IMPORTO LAVORI EURO	SPESE GENERALI EURO	TOTALE EURO	TOTALE AZIONE EURO
difendiamoci dal freddo	92.147,31	37.412,66	129.559,97	129.559,97

AZIONE C3

INTERVENTO	IMPORTO LAVORI EURO	SPESE GENERALI EURO	TOTALE EURO	TOTALE AZIONE EURO
progetto cromatico tinteggiatura	44.466,32 (30.198,95+9.186,54+5.080,83)	18.053,74	62.520,06	
area verde attrezzata	3.070,63	1.246,70	4.317,33	
spazi per la progettazione	29.073,47 (2x5.306,54+7.473,25+10.987,14)	11.804,09	40.877,56	
	76.610,42	31.104,53	107.714,95	107.714,95

AZIONE C4

INTERVENTO	IMPORTO LAVORI EURO	SPESE GENERALI EURO	TOTALE EURO	TOTALE AZIONE EURO
porte interne	24.512,33 (19.866,45+4.645,88)	9.952,23	34.464,56	
adeguamento scale	3.208,34	1.302,62	4.510,96	
adeguamento bagni portatori di handicap	21.629,25 (5.501,17+16.128,08)	8.781,67	30.410,92	
installazione ascensore	21.088,82	8.562,25	29.651,07	
adeguamento arredi fissi	986,37	400,48	1.386,85	
	71.425,11	28.999,25	100.424,36	100.424,36

AZIONE C5

INTERVENTO	IMPORTO LAVORI EURO	SPESE GENERALI EURO	TOTALE EURO	TOTALE AZIONE EURO
lancio del peso	515,82	209,43	725,25	
atletica leggera salto in lungo	6.903,06	2.802,70	9.705,76	
fossa caduta salti	1.172,71	476,13	1.648,84	
	8.591,59	3.488,26	12.079,85	12.079,85

TOTALE 349.779,13**RIEPILOGO**

AZIONE	IMPORTO LAVORI EURO	SPESE GENERALI EURO	TOTALE AZIONE EURO	TOTALE EURO
AZIONE C1	92.147,31	37.412,66	129.559,97	
AZIONE C3	76.610,42	31.104,53	107.714,95	
AZIONE C4	71.425,11	28.999,25	100.424,36	
AZIONE C5	8.591,59	3.488,26	12.079,85	
sommano	248.774,43	101.004,70	349.779,13	349.779,13

IL PROGETTISTA